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Introducere

Aceastad sectiune a documentatiei de atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
ofertant va elabora oferta (Propunerea tehnica si Propunerea financiara) pentru executarea lucrarilor
care fac obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura.

In cadrul acestei proceduri, Comuna Lesu indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimdrii vor fi folositi termenii de Autoritate
Contractanta si Ofertant/Contractant.

Orice anexa, aferentda vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fard a
limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

Temeiul legal care sta la baza intocmirii documentatiilor tehnico- economice si a lucrarilor -
achizitionate:

v' Hotararea de Guvern nr. 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;

v Legea 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

v Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

¥v" Ordinul or. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

v" Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;

v Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare;

v" GHID DE FINANTARE din 28 mai 2020 a Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a
gestionadrii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public - Forma consolidata
valabila la data 05.08.2021;

v" Ordinul 1.866 din 12 orctombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului
privind sprijinirea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public (publicat la
20.10.2021);

v' Alte acte normative, norme, normative si reglementari tehnice in constructii,in vigoare la data
elaborarii ofertei.

I. SECTIUNEA | - CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII
Scopul achizitiei este executia lucrarilor in vederea realizarii obiectivului de investitii ,Modernizarea

sistemului de iluminat public in comuna Lesu, Judetul Bistrita - Nasaud” in deplina concordanta cu
situatia actuala a sistemului de iluminat si cu reglementarile legale in vigoare, intocmita in baza
proiectului tehnic pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta.




1.1 Informatii despre Autoritatea Contractantd

Nr. | Informatie Detaliere
1 Autoritate COMUNA LESU
Contractanta:
Adresa COMUNA LESU, nr. 133A, CIF 4512275, judetul BISTRITA-NASAUD
Date de contact Telefon 0263 375 093
E-mail:primarialesu@yahoo.com
2 Misiune - asigurarea serviciilor de baza destinate populatiei

- imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii

- imbunatdtirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze
cu efect de serd prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse
LED care sa determine o eficienta energetica ridicata si poluare
luminoasa minima

- dezvoltarea locala sustenabila

- creearea unui impact pozitiv asupra zonei, prin asigurarea unei
infrastructuri adecvate care sa permita dezvoltare socio-economica
a spatiului rural.

3 Sectorul de activitate | Servicii publice generale

4 Activitate principala/ | Administrarea domeniului public si privat al comunei
atributia principala

1.2. Obiectul achizitiei: Executie lucrdri aferente obiectivului de investitii ,Modernizarea
sistemului de iluminat public in comuna Lesu, Judetul Bistrita - Nasaud”.
Cod CPV principal: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala
Coduri CPV secundare: 45310000-3 Lucrdri de instalatii electrice
34928530-2 Lampi de iluminat stradal
34993000-4 lluminat stradal

Solutiile adoptate prin proiectul tehnic intocmit de S.C. CRISBO COMPANY S.R.L. prevad
urmadtoarele elemente ce trebuie indeplinite:

» inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu LED confectionate
din materiale ecologice (aluminiu) si care la sfarsitul vietii se pot recicla;
Aparatele de iluminat cu LED utilizate sunt astfel proiectate incat limiteaza, prin solutia
constructive a pdrtii optice, poluarea luminoasd, iar in cazul unui defect de retea ce poate
produce aprinderea acestuia, materialele utilizate nu intretin arderera.

» Implementarea unui sistem de telegestiune, la nivelul intregului sistem de iluminat
public existent si propus.

Sistemul de iluminat public se va moderniza prin demontarea aparatelor de iluminat existente si
predarea catre proprietar in baza unui proces verbal de predare-primire, montarea de aparate de
iluminat noi cu sursd de luminad LED, console si coliere noi realizate din teava si platbanda de otel
zincate montate pe stalpi existenti conform alocarilor din planurile anexate proiectului tehnic. Pe langa
montarea aparatelor de iluminat, modernizarea sistemului de iluminat public presupune si
implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un numar de
2 unitati.

Principalele caracteristici ale echipamentelor achizitionate vor fi in conformitate cu
specificatiile tehnice minimale oferite de AFM prin Ordinul nr. 1866/12.10.2021 si proiectul tehnic
intocmit de S.C. CRISBO COMPANY SRL:

(1) Corpurile de iluminat ce urmeazd a fi montate prin proiect vor indeplini urmadtoarele cerinte
minime:



a) domeniu de utilizare: iluminatul cdilor de circulatie rutiera si/sau pietonal3;

b) protectie la supratensiuni de comutatie, supratensiuni permanente, suprasarcind, scurtcircuit,
supraincalzire;

c) tensiune nominala de alimentare: 230V £ 10%;

d) frecventa nominald in retea: 50 Hz;

e) factor de putere: minimum 0,95;

f) grad de protectie: minimum IP66;

g) rezistenta la impact a intregului aparat de iluminat: minimum IK09; elementul difuzant: sticla
sau policarbonat stabilizat UV;

h) indicele de redare a culorilor: Ra 270;

i) temperatura de culoare Tc (situata in intervalul): 4.000 K + 10%; carcasa metalica;

j) durata de viatd nominala: minimum 100.000 ore, L90B10, certificat de producdtorul de aparate
de iluminat;

k) garantie aparat de iluminat: 5 ani;

I} vor avea aplicat marcaj CE in conformitate cu directivele europene in vigoare;

m) vor avea certificare ENEC si/sau ENEC + sau similar; pentru echipamente produse in afara
Uniunii Europene se solicita agrement tehnic emis de un organism de certificare european.

(2) Sistemele de telegestiune ce urmeazd a fi montate prin proiect trebuie sa indeplineasca
urmatoarele cerinte minime:

a) sa instaleze, sa puna in functiune/sad configureze si sa gestioneze sistemul de iluminat la un cost
redus si fara erori;

b) s& comute, sd diminueze si sa creasca nivelul de iluminare in functie de lumina ambientald,
programe, programari, calendare sau semnale in timp real;

c) sa colecteze si sa gestioneze datele privind consumul de energie cu o precizie ridicata pentru
utilizator; sistemul va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot proiectul;

d) sa identifice defectiunile, anomaliile si alte defectiuni ale aparatului de iluminat si ale alimentarii cu
energie electrica;

e) sa monitorizeze orele de functionare si starea aparatelor de iluminat si dispozitivelor electronice de
control in scopuri de intretinere predictiva si pentru asigurarea respectarii garantiei; sistemul va
genera un raport automat cu numarul de ore de functionare pentru fiecare punct luminos, identificat
GPS, si 0o medie a orelor de functionare pentru tot proiectul;

f) sa colecteze date de la controlerele de puncte de lumina si sa le furnizeze utilizatorului sau catre
software-uri terte, cum ar fi sistemele de gestionare a activelor (AMS), sistemele de informatii
geografice (GIS);

g) sa furnizeze interfete si/sau mecanisme pentru a interactiona cu o varietate de senzori i platforme
inteligente pentru a ajusta nivelurile de lumind si pentru a oferi informatii care sa contribuie la
imbunatatirea serviciilor, confortului si sigurantei;

h) sa fie scalabile pentru a gestiona un volum tot mai mare de date si un numadr tot mai mare de
dispozitive pentru a se potrivi cresterii pe viitor;

i) pentru clasele de drum M5, M6, P5, P6 si P7 si pentru zonele de conflict (CO-C5) nu este obligatorie
functia de dimare; pentru clasele de drum M1—M6 si P1—P7 se poate aplica functia CLO.

1.3. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea lucrarilor
Unitatea administrativ teritoriala Comuna Lesu, este beneficiara a Programului privind sprijinirea

eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, finantat
de Administratia fondului pentru mediu.

in prezent in comuna Lesu, judetul Bistrita - Nasaud, iluminatul public prezintd citeva aspecte
ingrijoratoare de unde reiese si necesitatea modernizarii acestuia, dupa cum urmeaza:
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- numadrul aparatelor de iluminat este redus, nu toti stalpii sunt echipati cu aparate de iluminat;

- aparatele de iluminat sunt necorespunzdtoare din punct de vedere luminotehnic;

- aparatele de iluminat sunt vechi si intr-o stare avansata de deteriorare. Unele dintre acestea nu
au sistem optic de dirijare al fluxului luminous, multe dintre ele fiind fara dispersoare si
reflectoare, sau foarte murdare.

- aparatele de iluminat existente sunt cu un grad de protectie scazut si neintretinute
corespunzator;

- vechimea majoritatii aparatelor este mai mare de 10 ani, acestea fiind uzate atat fizic cat si moral
(dispersoare sparte);

- o0 mare parte sunt echipate cu compact fluorescent, cu continut de mercur ceea ce determind o
eficientd foarte scazutd, consumatoare mari de energie electrica, cu un randament luminotehnic
scazut si care nu corespund normelor si cerintelor actuale;

- numarul de reclamatii si interventii este ridicat comparativ cu sistemele din alte localitati;

- datorita distributiei neconforme a luminii in raport cu standardele in vigoare creeaza dificultati

participantilor la trafic ( perceptie tarzie a obstacolelor, disconfort, orbire, lipsa de fluentd in
trafic, etc);

costurile de intretinere sunt foarte mari.

Pentru asigurarea unui sistem de iluminat eficient se vor monta aparate de iluminat stradale cu
LED-uri eficiente din punct de vedere energetic si luminotehnic, pe toti stalpi existenti, repartizati pe
categorii de putere, dupa cum urmeaza:

» achizitionarea unui nr. de 264 bucdti de aparate de iluminat LED, dotate cu telegestiune in

punct luminos 22 W;

montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de strangere;
» realizarea legaturii electrice la reteaua existenta de joasa tensiune;

implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de apindere, pentru un
numar de 2 unitati;
»  verificdri si masuratori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondeta cu datele
din proiectul de executie;

punerea in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

Y

Y

Y

‘;1

Varianta constructiva presupune montarea aparatelor de iluminat pe stalpi existenti si

implementarea unui sistem de telegestiune, dupa cum urmeaza:
4+ Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminous 22 W - 264 buc.
4+ Gateway-uri - 2 buc.
4+ Sistem de telegestiune pentru punct de aprindere — 2 buc.

Nota: Sistemul de telemanagement ce urmeaza a fi instalat are in componenta sa si un program
de dimming pentru sporirea eficientei energetice a sistemului de iluminat stradal si reducerea
costurilor aferente cu energia electricd; astfel este redus fluxul luminous al lampilor, in intervalele
orare cu trafic redus si absenta, aproape in totalitate, a circulatiei pietonale.

Pe langa contorizarea clasicd a energiei electrice prin intermediul unui contor electronic cu
masura directd, sistemul de iluminat propus are in componenta sa si un sistem de telegestiune care
permite monitorizarea energiei dupa cum urmeaza:

4 La nivelul fiecdrui aparat de iluminat - fiecare punct luminous poate fi controlat individual,
poate fi comandatd reducerea fluxului luminous sau pornirea si oprirea acestuia in fiecare

moment. Astfel, se pot obtine informatii despre starea punctului luminos, consumul de
6



energie, precum si avariile apdrute care sunt raportate in permanenta, inregistrate si stocate
pe o perioadd nedeterminata intr-o baza de date externa.

4 La nivelul fiecdrui punct de aprindere — fiecare punct de aprin.dere are prevazut un dispozitiv
(parte a sistemului de telegestiune) de control si monitorizare ce permite monitorizarea
parametrilor electrici la nivelul fiecarui punct de aprindere, inclusiv informatii despre consumul
total de energie.

& La nivel de sistem - sistemul propus are posibilitatea de a emite si exporta rapoarte in timp
real despre consumul de energie, defecte, stare de functionare sistem/aparate de iluminat.

Obiectivul general la care contribuie executia lucrdrilor este modernizarea i gestionarea
inteligenta a sistemului de iluminat public in Comuna Lesu, judetul Bistrita-Ndsaud.

Obiectivul general al proiectului il reprezintd montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-
uri eficiente din punct de vedere energetic si luminotehnic, pe toti stalpi existenti, repartizati pe
categorii de putere.

Executia lucrdrilor de instalare a sistemului de iluminat este necesara pentru a ridica gradul de
civilizatie, confortul si calitatea vietii cetatenilor din comuna Lesu prin satisfacerea echitabild si
nepreferentiala a membriilor comunitatii locale in calitate de utilizatori ai serviciului.

Obiectivul specific la care contribuie executia lucrarilor este cresterea eficientei energetice a
infrastructurii de iluminat public in comuna Lesu, judetul Bistrita-Ndsdud prin reducerea consumului
de energie electricd si prin folosirea de materiale si tehnologii inovative, care pe termen lung vor
contribui la reducerea poludrii mediului, reducerea emisiilor de CO,, scaderea consumului de energie
si implicit reducerea costurilor cu energia electrica.

Scopul final al realizarii lucrarilor de modernizare a iluminatului public in comuna Lesu, consta in
atingerea urmadtoarelor obiective:

- reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor
echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;

- promovarea investitiilor, in scopul modernizarii sistemelor de iluminat public pentru imbunatatirea
calitatii serviciului cat si reducerea facturii la energie electrica consumata prin cresterea eficientei
energetice a sistemelor de iluminat (de exemplu inlocuirea lampilor existente cu altele noi, mai
eficiente, utilizarea sistemelor digitale de control, a senzorilor de miscare pentru sistemele de

iluminat, etc).

Grupul tinta al proiectului il reprezinta cetdtenii comunei Lesu, care sunt deopotriva si
beneficiarii directi ai proiectului.

Un sistem de iluminat modern si eficient va aduce aport calitatii localnicilor prin urmatoarele aspecte:

- masurile specifice asigurate de acest serviciu modem le va oferi siguranta pietonala de care au
nevoie, lucru care va duce la sporirea increderii in institutiile publice;

- monitorizarea permanenta a zonelor publice in vederea reducerii infractionalitatii (gradinite, scoli,
intersectii, etc.);

- gestionarea cu 0 mai mare usurinta a situatiilor in care se constata actiuni ilegale;



- identificarea si stoparea din faze incipiente a conflictelor sociale si prevenirea situatiilor
contraventionale;

- prin implementarea acestui sistem autoritatea publica locala va asigura o imbundtatire a sigurantei
vietii cetatenilor

Beneficiarii indirecti ai investitiei sunt reprezentati de agentii economici din localitate si din
zonele limitrofe precum si locuitorii altor comune sau orase.

Avand in vedere toate cele mai sus mentionate, consideram justificabild intentia de investitie,
tinand cont totodata si de faptul cd, in anul 2022, UAT Lesu a semnat contractul de finantare nr.
91/F/GES cu Administratia Fondului pentru mediu (AFM) pentru proiectul ,Modernizarea sistemului
de iluminat public in Comuna Lesu, Judetul Bistrita Nasaud”.

Propunerea tehnica elaboratd de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
prezentul caiet de sarcini si va fi in conformitate cu Proiectul tehnic elaborat de S.C. CRISBO
COMPANY S.R.L., Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini.

Propunerea tehnicda trebuie sa reflecte asumarea de cdtre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietului de sarcini.

1.4. Valoarea estimatd: Valoarea estimata pentru achizitia executiei lucrarilor este in cuantum de
704 105 74 lei fara TVA, din care:

S CAPITOL DIN'DEVIZ St e 2 Valoare (lel fara TVA) it

1:2 Amenajarea terenului 0,00

1.3. | Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea la starea 0,00
initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00

4.1 Constructii si instalatii 302.988,04

4.2 Montaj utilaj, echipamente tehnologice si functionale 30.317,70

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitad 335.800,00
montaj

4.6. | Active necorporale 35.000,00

5.1.1. | Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizdrii de 0,00
santier

5.1.2. | Cheltuieli conexe organizdrii santierului 0,00
Total executie lucrari 704.105,74

Obiectul contractului nu cuprinde si furnizarea de dotdri (cap. 4.5 Dotdri din bugetul
proiectului), acestea necontribuind la realizarea si mentinerea, pe intreaga duratd de existentd a
constructiilor, a cerintelor fundamentale aplicabile, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995,
republicatd).

Valoarea estimatd a contractului ce urmeazd a fi atribuit nu cuprinde suma aferentd cheltuielilor
diverse si neprevdzute.

1.5. Durata si locul implementarii contractului
Durata de executie a lucrarilor: 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.




Durata contractului va fi de 72 luni, din care 12 luni pentru executia lucrarilor 60 luni garantia
lucrdrilor executate (calculatd de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor).

In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa
toate lucrarile de modificare, reconstructive si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este
nerespectarea clauzelor contractuale, in termenul specificat de achizitor, pe cheltuiala proprie, in cazul
in care ele sunt necesare datorita:

» utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului;
» unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor;
» neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile contractuale,
explicite sau implicite.
In toate cazurile, executantul este obligat ca in perioada de garantie sa intervina asupra lucrarilor
si sa remedieze deficientele in termen de maxim 5 zile de la notificarea efectuata de beneficiar.

Monitorizarea si implementarea contractului se va face conform unui grafic de executie, pe
fiecare categorie de lucrari Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de
lucrari depuse, verificate si acceptate de diriginte de antier si beneficiar. Situatiile de lucrari se
confirma in termen de 15 zile lucratoare calculate de la data depunerii. Emiterea facturii se poate face
numai dupa acceptarea situatiilor de lucrari de catre dirigintele de santier si achizitor.

Emiterea ultimei facturi se va face dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, si va fi achitata
conform prevederilor din contract.

La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie, depunand
situatiile de lucrari finale si comunicand valoarea finala a lucrarii.

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba, de a suspenda sau de a respinge receptia.

Locul de derulare al contractului este situat in intravilanul comunei Lesu, satele Lesu si Lunca
Lesului, judetul Bistrita-Nasaud.

1.6. Informatii despre beneficiile anticipate de cdtre Autoritatea Contractantd
Beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractantd, includ dar nu se limiteaza la aspecte precum:

Prin investitia ,Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Lesu, Judetul Bistrita -
Nasaud” se va moderniza infrastructura de iluminat public, necesara pentru a asigura conditii de
siguranta si confort pentru locuitorii comunei Lesu si nu in ultimul rand pentru dezvoltarea unei
economii rurale competitive.
Grupul tinta al proiectului este reprezentat de locuitorii comunei Lesu care vor beneficia de pe urma
implementarii acestui proiect.

Indicatorii de performanta:

Economia de energie: Randamentul sistemelor de iluminat cu LED-uri este superior lampilor cu
incandescentd si respectiv lampilor cu descarcare in gaz adica, la aceeasi putere consumata produc cu
mult mai multd lumind sau, altfel spus, pot produce aceeasi lumina ca si lampile obisnuite la o putere



consumata mult mai micd, economisindu-se astfel energia si reducand factura de energie electrica cu
50-80%.

Durata de viata marita a sistemului de iluminat: Dispozitivele LED au o durata de viata de peste
100.000 de ore. Aceasta duratd de viata foarte ridicata a lampilor de iluminat cu LED conduce la
costuri reduse de mentenanta a sistemului de iluminat si ofera oportunitatea reducerii costurilor reale
de investitii.

Spre comparatie, lampile cu incandescentd au o durata de 1.000-2.000 ore, iar ldmpile compacte
fluorescente ajung la 8.000 - 15.000 ore.

Eficienta luminoasd >160 Im/W: sistemele cu LED-uri produc mai multd lumind pe watt consumat
decat lampile obisnuite. Controlul strict al dispersiei luminii realizat prin sistemul optic cu lentile
pentru focalizarea fasciculului de lumina de forma dreptunghiulard asigura nepoluarea luminoasa.
Lentilele au rolul de a reduce pierderile de lumina si elimina riscul de orbire provocat de stralucirea
luminilor. Aparatele de iluminat vor detine marci de conformitate de prestigiu, recunoscute la nivel
european si mondial, ca ENEC sau ENEC+.

In conformitate cu Criteriile UE priviind achizitiile publice ecologice pentru sistemele de iluminat rutier
si de semnalizare rutierd, Document de lucru al serviciilor Comisiei, SWD (2018) 494 final, eficienta
luminoasd preconizata pentru intervalul 2020-2021 este de 147 Lm/W, iar pentru 2022-2023 de 165
Lm/W (Echipamentul de iluminat care urmeaza sa fie instalat trebuie sa aiba o eficacitate a corpului de
iluminat mai mare decat valoarea de referinta relevanta indicata mai jos.

Astfel, avand in vedere recomanddrile Comisiei Europene, dar si specificul programului de finantare,
respectiv Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, a fost
propusd o solutie cu aparate de iluminat cu eficiente luminoase de minim 160 Im/W.

Culoarea: sistemele cu LED-uri pot emite nuanta de lumina - culoarea dorita fara utilizarea unor filtre
de culoare. Lumind obtinutd, este foarte apropiatd de lumina naturald, aratd adevarata culoare a
obiectelor si sporeste confortul si vizibilitatea pe timp de noapte.

Timpul de pornire-oprire: din momentul alimentarii, lampilor de iluminat cu LED lumineaza practic
instantaneu la intensitate maxima fara a avea intirzieri si suporta foarte bine regimurile pomit-oprit,
spre deosebire de lampile cu vapori metalici sau cele cu vapori cu sodiu.

Tensiunea de alimentare: aparatele de iluminat cu LED lucreaza la o tenisune nominala de 230 W.

Intensitatea luminoasa: fiecare modul are o intensitatea luminoasa constanta indiferent de fluctuatiile
tensiunii de retea.

Impactul asupra mediului: implementarea solutiilor cu LED-uri pentru iluminat implica si o serie de
beneficii in domeniul mediului si dezvoltarii durabile:

Factorul de putere: Sistemele LED au factorul de putere mai mare de 0,98 (acesta este 0,5 pentru
Iampile cu sodiu) ceea ce reduce substantial pierderile suplimentare in retea si se obtine reducerea
cosumului de energie electrica.
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Impactul asupra mediului: Implementarea solutiilor cu LEDuri pentru iluminat implica si o serie de
beneficii in domeniul mediului si dezvoltdrii durabile. Consumul redus cu peste 50 % contribuie la
reducerea poludrii si la conservarea combustibililor fosili tinand cont ca peste 70 % din energia
electricd consumata in Romania este produsa prin tehnologii de ardere a combustibililor fosili cu
efecte dezastruoase asupra mediului.’

- Durata de viata de 3 ori mai mare duce la reducerea deseurilor provenite de la [ampile uzate.
1.7. Conditii obligatorii, sarcini si obligatii ale partilor

1.7.1 OBLIGATIILE EXECUTANTULUI (CONSTRUCTORULUI) = LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ
Ofertantul are obligatia de a face dovada ca are capcitatea, conform legislatiei in vigoare sa presteze
serviciile de elaborare de proiecte tehnice precum si servicii de asistenta tehnica pe toate perioada de
executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini. Ofertantul are obligatia de a presta
serviciile in conformitate cu legislatia, standardele, prescriptiile si normativele tehnice in vigoare.

La executia lucrarilor se vor respecta:

- documentatia tehnico - economica- faza PT;

- Proiectul tehnic pentru obtinerea autorizatiei de construire;
- prevederile caietului de sarcini;

- prescriptiile tehnice si standardele in vigoare;

- normele de protectie a muncii si PSI;

- executantul va respecta caile de acces stabilite de beneficiar;
- cerintele beneficiarului.

a. Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile conform graficului de executie din
oferta.

b. Executantul are obligatia de a executa lucrarile de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

c. Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in opera
certificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se dovedeste calitatea
acestora.

d. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu
modificarile ulterioare.

e. Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de lucrari si a
valorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitor.

f. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

g. In cazul in care dispozitiilor achizitorului nementionate in contract determina dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
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h. Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor in baza documentatiilor
aferente proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

i. In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarii, executantul are obligatia de a rectifica eroarea
constatata, pe cheltuiala sa.

j. Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia: i. de a lua toate masurile pentru
asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul
(atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si
ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

ii. de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii. de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a
evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru

iv. de a-si desfasura activitatea astfel incat sa nu deranjeze desfasurarea activitatii in cadrul
institutiei.

k. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarii pana la data sernnarii procesului-verbal de receptie finala.

I. Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea
prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
confortul riveranilor; sau
caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

m. Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelorinterese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

n. Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe santier,
sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale
drumurilor si podurilor respective. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod
sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul
impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri si de a le remedia pe
cheltuiala proprie.

0. Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
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echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

p. Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de material;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mMai sunr necesare.

q. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei de la
receptia la terminarea lucrarii pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

r. Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: a. reclamatii si actiuni in
justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci
inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea;

b. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente.

s. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru executarea defectuoasa a
lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

t. Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii, care nu sunt limitative:
a. intarzierea lucrarilor;

b. calitatea lucrarilor nu corespunde caietului de sarcini si normativelor in vigoare;

c. defecte,deficiente sau neconformitati cu conditii contractuale, care au fost constatate in
perioada de garantie;

d. sunt constatate nereguli imputabile executantului;

e. accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare pentru asigurarea
sanatatii si protectiei luate de executant.

1.7.2. OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE

a) Punerea la dispoztia prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor astepate

b) Desemnarea si comunicarea catre prestator a echipei/ persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit prestatorului :

c) Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului

d) Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor in
baza documentelor justificative

e) Achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre prestator in baza facturilor emise de
catre acesta asa cum este stabilit prin contract

f) Organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentuluic Caiet de Sarcini

g) Notificarea in timp util a prestatorului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finala a lucrarilor

h) Predarea amplasamentului

i) Participarea la etapele de receptie intermediare/finale
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1.8 Ipoteze si riscuri

in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s3 aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s& ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a.executia lucrarilor solicitate sunt descrise explicit in documentatia tehnica si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

b.nu se prevdd schimbadri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

c.toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile executiei lucrarilor in legdtura cu
obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia
Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritdti
competente si orice alti factori relevanti implicati.

1.8.1. Riscurile ce revin Achizitorului

Riscurile Achizitorului constau in:

i. omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului

ii. interferente din partea personalului Achizitorului

iii. utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate in
Contract;

iv. Forta Majora;

v. suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Executantului;

vi. orice neindeplinire a obligatiilor de cdtre Achizitor;

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice (ex.
situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice intampinate pe Santier in timpul
executiei Lucrdrilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta experientd si pe
care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului;

viii. orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Maodificare;

ix. orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Executantului asa
cum este specificat in Contract;

x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrdri permanente pe, deasupra, sub, in sau
prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrdrilor permanente

1.8.2 Riscurile ce revin Executantului

i. omisiuni in documentele puse la dispozitia Achizitorului

ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp

iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf celor
declarate in caietul de sarcini

iv. interferente din partea personalului Executantului

v. Forta Major3;

vi. suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Achizitorului;

vii. orice neindeplinire a obligatiilor de catre Executant;

viii. orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare solicitanta de Excutant;

ix. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in
sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente
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In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan de
management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul activitatilor din
contract care implica:

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigurarii ca
Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor
tintite

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor intermediare si/
sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale pe baza
criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele incluse in
contract si caietul de sarcini

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor
interesati relevanti

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de catre
finantator

- respectarea termenelor contractuale fara nici o exceptie

- respectarea termenelor contractului de finanatare

- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire |a legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru decontare

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitdri ulterioare
de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnicd, respectiv de modificdri la
contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de
mdsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Il. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI PENTRU
EXECUTIA LUCRARILOR

Obiectul contractului ce rezulta din aceasta achizitie este executia tuturor lucrarilor identificate in

Proiectul Tehnic si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic pentru

obiectivul “Modernizarea sistemului de iluminat in comuna Lesu, judetul Bistrita-Ndsdud” si include:

i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si

echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie

necesara Contractantului de la autoritdtile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea

activitatilor si lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui

mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin legislatia si

reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normald si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea

Contractanta;

vii. activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si

indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii,

viii. pregdtirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,

documentatie care include dar nu se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
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b. Planul calitatii pentru executie;

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare

Cerintele specifice ale lucrdrilor sunt prezentate in documentele anexate la prezenta achizitie (PT,
studii, expertize).

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 5 ani.

2.1. inceperea activitdtilor pe santier

in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceastd intdlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
inceperea oricdrei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitatilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intdlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti.
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i. Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sandtate in
timpul executarii lucrarilor;

ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si aprobate fara
observatii de Autoritatea Contractanta;

iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

2.2. Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor de executie

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intdlniri saptamanale la care participad
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal / o minutd ce trebuie agreatd de
toate partile implicate.

2.3. Testarea tehnicd a lucrdrilor

Lucrdrile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care
realizeaza testdrile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

2.4. Finalizarea lucrdrilor si receptia la terminarea lucrdrilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucradrilor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994,cu
modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneazd lucrdrile la finalizarea acestora, dup3
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea
Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testdrile tehnice emite certificatul de conformitate
final fara observatii;
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ii. In a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finald a lucrérilor, dupé indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala
a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazda pe Contractant de orice obligatie
contractuala sau legala referitoare la garantia lucrarilor sau la orice defect a lucrarilor.

2.5. Subcontractarea

Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu
cel putin 10 zile lucrdtoare inainte de data programatd pentru inceperea lucrdrilor de catre
subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreund cu:

i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;

ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a
executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

iii. documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calitdtii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executdrii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitdtile ce urmeaza a fi
subcontractate.

in situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitatii corespunzitor,
atunci aceasta situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitdtii implementat de
Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant. Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritdtii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa
fie transmis spre aprobare de Cdtre Autoritatea Contractanta cu cel putin 10 zile inainte de data
programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.

2.6. Cadrul legal care guverneazd relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de muncd)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

i. informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini,
precum si in legislatia aplicabila;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce
va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca rdaspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

17



in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbri legislative de naturd s3 influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele
asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a-si adapta activitatea, de la data si in
conditiile in care sunt aplicabile.

in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera cd regula respectivd este automat inlocuitd de
noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste
schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima
securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederilor
referitoare la securitate si sdndtate in muncd si  controlul calitdtii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fatd de Autoritatea
Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oriciror prevederi legale si
normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi finuta responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii
de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative
aplicabile.

2.7. Responsabilitatile Contractantului

2.7.1. Responsabilitatile cu caracter general
in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:
i. Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractanta;
ii. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat
si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru executarea lucrdrilor;
iii. Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si
a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;
iv. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes-a
Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;
v. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand
datele de finalizare a fiecarei activitati;
vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitatile obiective ale
Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
vii. Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificéri) solicitate de catre
Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;
viii. Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrdrile executate si costurile
cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de platd
trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de
taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;
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ix. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului
in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si
tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestorobligatii;

x. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sandtate, inainte de a-si redacta planul propriu de
securitate;

xii. Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si
sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini,
accesul pe santier etc.;

xiii. Elaborarea si transmiterea cdtre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice,
saptamanale si lunare;

xiv. Participare la intdlniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitdrile autoritdtilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante),
referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului. !
Contractorul are raspunderea planificdrii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritdtii Contractante, incluzand indicativ, fard a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii
Contractante (dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.
Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate
documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificdri efectuate de cdtre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cad pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia
toate masurile necesare pentru a impiedica o eventualad poluare a mediului inconjurator.
Contractantul este obligat s& acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului
sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporard a oricdror materiale sau substante periculoase trebuie s3 fie
mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa
de catre autoritatea competenta.

in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
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imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia apdruta si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creatad.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a
lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de
laAutoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrdrilor in baza aprobarii
Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitdti de lucrari etc., astfel incat sa se asigure derularea cu
succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legald, incluzand fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si in general prin orice metodd general acceptata conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzdnd si propuneri pentru a realize
atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrérile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu
cel putin 15 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante si
a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea,
va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritdtii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo
unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata
perioada deruldrii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

2.7.2. Responsabilitdti referitoare la realizarea efectivd a lucrdrilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa puna in opera toate lucrarile care fac obiectul investitiei. Totodata
este responsabil pentru punerea in opera a oricdrei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din
partea Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.
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Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitdtile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din
aceasta achizitie.

2.7.3. Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare
Lucrdrile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.
In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:
i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii revin din
documentatia tehnicd, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;
ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare |a intdlnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe
santier:
a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea
bunei desfasuradri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate
de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;
b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si
inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de
intalniri:
- Intalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate daca este necesar s se
defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in
registrul Autoritdtii Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constrangerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.
iii. Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;
iv. Sa intocmeasca si sa depund planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;
v. 53 aducad la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sanatate in muncad si sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;
vi. S8 intocmeasca si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare,
daca este cazul);
vii. S3 intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul
termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referinta
pentru achizitionarea materialelor 5i a echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de
executie a lucrarilor si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele determinante, resursele de
personal si echipamentele asociate fiecdrei activititi etc. in completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care
Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activitdtile de teren va trebui de asemenea sd se supund unei procedure
referitoare la siguranta pe amplasament. Intdlnirea pentru masurile de siguranta va include subiectele
detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza
riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rdspuns in cazuri de
urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat centru de urgenta si
folosirea corectda a echipamentului de protectie. Aceastd intalnire va fi condusa de seful de
amplasament desemnat de citre Contractant. inainte de intalnire, seful de amplasament va analiza si
va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sandtate pentru personal si se va asigura ca
sunt actuale.
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2.7.4. Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet
de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei
de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale,
“Proces Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea
Contractantd la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.

2.7.5. Responsabilitdti asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitdti inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane
si marcarea clara a pozitiei acestora;
iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe
intreaga durata de executie.
Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer.
Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa
detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

2.7.6. Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzdtor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura necesarg,
forta de munca precum si pentru efectuarea activitdtilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitadtilor precum si readucerea lor la
starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. Inchirierea terenului necesar in vederea organizirii de santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor
pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si paza;

iv. Asigurarea utilitdtilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare |la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

=y, Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse
de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfdsurare a lucrdrilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.
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2.7.7. Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:

i. sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestat;i;

iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevdazute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor.

2.7.8. Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrdrilor executate
Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat si a dotdrilor necesare executarii activitatii in baza propriului
sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN 1SO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o maniera
care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate
cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea
Contractanta.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este obligatorie. Acesta
va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate lucrdrile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie s3 se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa inceapa lucrul.
Reglementdrile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate, inainte de inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea
documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depdseasca 5 zile
lucratoare.
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Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie (completari ale
acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minuta de intalnire) care va fi asumata
de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

CRITERII DE PERFORMANTA SI CALITATE

1. Criterii de performanta specifice

In ceea ce priveste executia lucrarilor respectiv echipamentele/utilajele ce se vor incorpora in acestea,
Contractantul va fi obligat sa punad in opera (in etapa de executie a lucrarilor) solutia optima, in raport
cu metodologiile tehnologiile existente, astfel incat sa fie atinse cel putin urmatoarele criterii de
performanta aferente viitorului contract de achizitie publica:

Criteriul de performanta nr. 1: Studiul luminotehnic

Sistemul de iluminat public propus corespunde cu cerintele standardului luminotehnic SR-EN
13201:2015 pentru fiecare categorie de drum in parte

In scopul stabilirii modului de atingere a acestui criteriul de performanta se va tine cont de
urmatoarele:

- Studiul luminotehnic realizat de ofertant (in corespondenta cu specificatiile din PTH). Ofertantii au
obligatia de a prezenta pentru toate situatiile prezentate in PTH si pentru toate regimurile de
functionare ale aparatelor de iluminat propuse, de situatii de calcul luminotehnic prin care
demonstreaza ca aparatele proprii ofertate indeplinesc cerintele cu privire la clasele de iluminat
solicitate pentru fiecare drum in parte;

- Aparatele de iluminat propuse prin studiul luminotehnic sunt insotite de toate documentele de
conformitate si calitate prevazute in prezentul caiet de sarcini si indeplinesc toate cerintele fiselor
tehnice aferente (anexate PTH);

Evaluarea de cdtre beneficiar si confirmarea modului de indeplinire a acestui criteriu de
performanta specific se va efectua la momentul evaluarii propunerii tehnice.

Criteriul de performanta nr. 2: Accesul la specialisti si mijloace tehnice pentru demonstrarea
indeplinirii parametrilor luminotehnici impusi prin documentatia de atribuire pentru sistemul de
iluminat propus.

Sistemul de iluminat public executat in cadrul contractului atinge parametrii luminotehnici impusi de
EN 13201:2015, pentru fiecare categorie de drum in parte.

IN SCOPUL STABILIRII MODULUI DE ATINGERE A ACESTUI CRITERIU DE PERFORMANTA SE VA TINE
" CONT DE URMATOARELE:

Inainte si dupa finalizarea proiectului trebuie sa efectueze masuratori ale luminatei si a uniformitatii
luminantei in conformitate cu standardul SR EN 13201-4/2016. Aceste masuratori se vor face numai de
catre laboratoare acreditate pentru acest standard in conformitate cu SR EN 17025 si ce poseda
instrumentatia adecvata si un personal calificat.

IN CADRUL OFERTEI, OFERTANTII TREBUIE SA DOVEDEASCA CAPABILITATEA DE A EFECTUA ACESTE
MASURATORI SI CA DETINE SPECIALISTII NECESARI PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI SI
INDEPLINIREA IN CADRUL ACESTUIA A INDICATORILOR INPUSL.

Dovada se va face prin prezentarea in cadrul ofertei a acreditarii laboratorului autorizat, propus pentru
efectuarea acestor masuratori, precum si disponibilitatea acestuia pentru efectuarea acestor
masuratori pentru aceasta investitie (se va prezenta declaratia de disponibilitate a laboratorului
pentru realizarea masuratorilor mentionate cu identificarea locatiei in care se realizeaza masuratorile).
Evaluarea de catre beneficiar si confirmarea modului de indeplinire a acestui criteriu de performanta
specific se va efectua la momentul evaluarii propunerii tehnice.
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Criteriul de performanta nr. 3
Durata de viata a aparatelor de iluminat

Pentru aparatele de iluminat propuse, ofertantii trebuie sa demonstreze durata de viata impusa prin
rapoarte incercari in conformitate cu SR EN 6722, SR EN 62717 precum si LM-84 / TM-28, eliberate de
catre un laborator acreditat in conformitate cu SR EN 17025:2018.

Evaluarea de catre beneficiar si confirmarea modului de indeplinire a acestui criteriu de performanta
specific se va efectua la momentul evaluarii propunerii tehnice.

ATENTIE!

PRIN MODUL iN CARE isI VOR DIMENSIONA §I STABILI ELEMENTELE DE COST CE STAU LA BAZA
INTOCMIRII PROPUNERII FINANCIARE RESPECTIV A PRETULUI OFERTAT, OFERTANTII SUNT OBLIGAT!
SA IA IN CALCUL TOATE CRITERIILE DE PERFORMANTA MAI SUS PRECIZATE $I SA PREVADA SUMELE
NECESARE $I SUFICIENTE PENTRU INDEPLINIREA IN MOD OPTIM A VIITORULUI CONTRACT DE
ACHIZITIE PUBLICA, CU RESPECTAREA TUTUROR CERINTELOR CAIETULUI DE SARCINI.

EVENTUALELE NEAJUNSURI CE VOR FI INVOCATE DE CONTRACTANT PE PERIOADA EXECUTIE A
LUCRARILOR CU PRIVIRE LA INSUFICIENTA FONDURILOR PREVAZUTE IN OFERTA SA, PENTRU
REALIZAREA CONTRACTULUI IN CONFORMITATE CU STANDARDELE S| REGULAMENTELE VALABILE LA
DATA INTOCMIRI ACESTEIA, CU RESPECTAREA CERINTELOR CAIETULUI DE SARCINI (INCLUSIV A
CRITERIILOR DE PERFORMANTA) S| ATINGEREA INDICATORULUI DE PERFORMANTA AFERENT
CONTRACTULUI, NU VOR PUTEA FI ACCEPTATE DE CATRE ACHIZITOR (BENEFICIAR), CONTRACTANTUL
FIIND NEVOIT SA SUPORTE ORICE COST SUPLIMENTAR NECESAR PENTRU INDEPLINIREA IN ACEST
MOD A CONTRACTULUL.

Exceptie fac situatiile care se datoreazd intrdrii in vigoare a unor modificdri ale cadrului legal si/sau
normativ aplicabil, ce au apdrut intre momentul intocmirii ofertei si momentul supunerii spre
aprobarea beneficiarului a documentatiilor tehnico economice, situatii care vor fi gestionate de comun
acord, conform cadrul legal aplicabil in domeniul achizitiilor publice (Art. 221 din Legea 98/2016,

Instructiunea ANAP nr. 3/2017, etc).

2.7.9 Responsabilitati legate de securitatea si sdnatatea in muncd pe durata executiei lucrdrilor
pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sandtatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la
nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se
pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

2.7.10. Cerinte privind asigurdrile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

2.8. Informatii privind responsabilitatile autoritatii contractante referitoare la obtinerea
autorizatiei de construire
Obtinerea autorizatiei de construire a lucrarilor este in sarcina autoritatii contractante.
Autorizatia de construire se va emite, in cel mult 30 de zile, conform prevederilor art. 7 alin. 1 din
Legea 50/1991 actualizata. ;
Autorizarea de construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea ordinului de
incepere, insotita de toate avizele si autorizatiile necesare.
Autoritatea contractanta este responsabila pentru intarzierea obtinerii autorizatiei de construire.
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2.9. Personalul cheie al Antreprenorului:

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, precum si in vederea conformarii cu
legislatia romaneasca in vigoare privind calitatea in constructii, si a incadrarii in termenele stabilite
este absolut necesar ca ofertantul sa dispuna de personal cu suficienta calificare si experienta care sa
poata asigura executia lucrarilor, in conformitate cu prevederile contractuale.

Pentru activitatea de executie:

- 1 inginer electrician autorizat - Specialist autorizat ANRE IIB conform prevederilor Art. 9 din Ordinul
ANRE nr. 116/2016.- Raspunde de coordonarea si executarea lucrdrilor de instalatii electrice aferente
proiectului, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 116/2016.

- 2 electricieni autorizati — autorizati ANRE IIB conform prevederilor Art. 9 din Ordinul ANRE nr.
116/2016 - raspund de executarea lucrarilor de instalatii electrice aferente proiectului.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice documentele aferente expertilor cheie propusi,
prin care se dovedeste indeplinirea cerintelor de atestare/autorizare/calificare profesionald si
experienta relevanta a acestora, cum ar fi (fara a ne limita la):

- CV-urile expertilor cheie propusi

- Documentele care atesta formele de pregatire profesionald/atestatele/autorizatiile

- Documente care atestd relatiile contractuale existente/propuse ale expertilor propusi si entitatile
juridice ce participa la formularea ofertei (CIM, declaratii de disponibilitate, contracte de prestari
servicii, sau alte documente similare)

- Documente care atestd experienta similara relevanta cum ar fi recomandari (emise de beneficiari),
contracte de prestari servicii, sau alte documente similare

In cadrul acestui capitol al ofertei se va prezenta si diagrama cu resursele umane propuse a fi implicate
in executia contractului in care se vor figura relatiile de comunicare si subordonare intre membrii
echipei de experti cheie responsabili de executia contractului.

In cazul in care oferta este inaintata de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanti),
propunerea tehnica va lua in calcul acest aspect, precizand in mod distinct resursele umane asociate
fiecarui membru al grupului, precum si implicarea si contributia fiecarui expert in cadrul implementarii
contractului.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se afle in
nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activitatile pe
care le vor desfasura in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de implementare a Contractului,
Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd sa
compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului. Contractantul are obligatia sa se asigure si sd urmareascd cu
strictete ca oricare dintre expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si
obiectivele Contractului, legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care
urmeaza sd le desfdsoare in cadrul Contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze Achizitorului (Beneficiarului) ca ,expertii-
cheie" pe care fii propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea
activitatilor prevazute si ca acestia, prin modul in care isi vor. derula activitdtile sunt capabili de a
obtine rezultatele si indicatorii asumati prin contract, asa cum acestea sunt prevazute in cadrul
documentelor din tabelul nr. 5 din prezentul caiet de sarcini, indiferent de numarul de zile lucratoare
prevazute pe expert si/sau perioada de desfdsurare a activitatilor in cadrul Contractului.
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2.10. Informatii privind descrierea mecanismului de realizare a masuratorilor aferente
progresului fizic al lucrarilor executate, respectiv a modului de monitorizare a procesului de
implementare a contractului
In cel mai scurt timp dupa Data de incepere, Contractantul va transmite Autoritatii Contractante spre
analiza si acceptare, Programul de executie detaliat al intregului contract, sub forma de Grafic Gantt
(pe suport de hartie si in format electronic editabil) intocmit pe luni calendaristice, la nivel de
categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea
si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea
lucrarilor. Acesta va fi elaborat in baza Graficul general de realizare a investitiei depus in Oferta de
catre Contractant.

Odata acceptat, Programul de executie se va numi Program de Referinta si va deveni un mijloc de
urmarire si control al performantei Contractantului si al progresului Lucrarilor.

Cu exceptia platii in avans, nici o alta plata nu va fi efectuata de catre Autoritatea contractanta inainte
de acceptarea Programului de Referinta.

Conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul de Referinta va fi controlata printr-un sistem de
puncte de referinta/jaloane, prin care se asigura monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. Aceste
Puncte de Referinta si termenele aferente stabilite pe baza Programului de Referinta vor fi revizuite in
mod corespunzator in cazul in care este aprobata o modificare in conformitate cu prevederile
contractului referitoare la clauza Intdrzierea si sistarea lucrdrilor.

Masuratorile aferente progresului fizic se realizeaza prin raportarea de catre Contractant a cantitatilor
real executate si verificarea acestora de catre dirigintele de santier atestat, desemnat de catre
autoritatea contractanta. Aceste cantitati urmeaza a fi incluse in situatiile de plata, in care se vor aplica
preturile unitare ale articolelor respective prezentate in oferta.

Plata pentru lucrarile executate de Contractant si aprobate de Autoritatea contractanta se va face in
conformitate cu prevederile clauzei contractuale Modalitdti de platd.

Autoritatea contractanta va monitoriza progresul fizic al lucrarilor prin compararea acestora cu
Graficul general de realizare a investitiei prezentat de Ofertant si va emite atentionari catre
Contractant in cazul in care se constata abateri semnificative de la acesta. Contractantul va fi obligat sa
ia masuri pentru reincadrarea in Graficul general de realizare a investitiei, in vederea incadrarii in
termenul de executie ofertat.

2.11. Modul de decontare a lucrarilor executate
Modul de monitorizare a implementarii contractului este corelat cu natura acestuia, respectiv cu
modul de decontare a lucrarilor executate. Decontarea poate fi pe stadii fizice sau obiecte/activitati,
ori pe articole de deviz aferente listelor de cantitati ce au articole detaliate pentru toate operatiunile.

2.12. Modalitdti de plata
Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre executant in termen de 30 de zile de la emiterea

facturii de catre acesta, in baza procesului - verbal de receptie a situatiilor de lucrari aprobate de catre
dirigintele de santier, dupa caz, respectiv acceptarii lor la plata, de catre achizitor cu respectarea Legii
nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor
sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati
contractante.

Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut, atunci executantul are dreptul de a sista
executarea lucrdrilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta,
executantul va relua executarea lucradrilor in cel mai scurt timp posibil.

Pe parcursul derularii contractului se vor efectua plati dupa cum urmeaza:

a) Pe timpul executiei, platile vor fi facute, la cererea Executantului, la valoarea lucrarilor executate

conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari
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depuse, verificate si acceptate de dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucrari se confirma in
termen de 15 zile lucratoare calculate de la data depunerii. Emiterea facturii se poate face numai dupa
acceptarea situatiilor de lucrari de catre dirigintele de santier si achizitor.

Contractul va fi considerat terminat, cand procesul-verbal de receptie finala va fi semnat de comisia de
receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de
garantie.

Achizitorul va putea efectua plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre
subcontractantii nominalizati in oferta sau introdusi ulterior, |la solicitarea acestora, pentru servicii,
produse sau lucrari furnizate Executantului potrivit contractului dintre Executant si subcontractant, in
conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in
acest sens.

Subcontractorii ii vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul
introducerii acestora in contractulde achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre
Achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor,
Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat,
Executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din
valoarea contractului fara TVA, pentru intreaga perioda de executie a contractului si, oricum inainte
de inceperea executiei contractului. Garantia se va constitui in conformitate cu art. 40 din H.G.
nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a
deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil
distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. Perioada de garantie a este de 60 luni si
decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. In perioada de
garantie, prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a elabora solutii tehnice
pentru eventualele lucrari de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale contractului de executie lucrari.

Riscurile care deriva din neindeplinirea obligatiilor contractuale vor fi acoperite prin stabilirea de
penalizari conform prevederilor legale in vigoare. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul/
executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract intr-o perioada de de 30 zile, atunci
achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu
0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere. In cazul in care achizitorul nu onoreaza
facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a
plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1%/zi din plata neefectuata.
Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, numai contra unei scrisori
de returnare a avansului si numai in limita a 30% din valoarea contractului de lucrari (conform HG nr.

264/2003 cu modificarile si completarile ulterioare).

Ill. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in prezentul
document si in Proiectul tehnic si Listele de cantitati de lucrari puse la dispozitie de autoritatea
contractanta. .

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o manierd organizatd, astfel incat sa asigure
posibilitatea verificarii facile a corespondentei cu cerintele/specificatiile prevazute in cadrul prezentei
sectiuni, respective cu cele prevdzute in cadrul Caietului de sarcini, care fac parte integrantd din
documentatia de atribuire.
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Ofertantul va trebui sa raspunda punctual la toate cerintete cuprinse in prezentul caiet de sarcini
si sa detalieze in propunerea sa tehnica modalitatile si mijloacele prin care lucrdrile ofertate
indeplinesc aceste cerinte, astfel incat comisia de evaluare sd aibad posibilitatea evaluarii acesteia cu
repectarea prevederilor legale aplicabile.

Lipsa propunerii tehnice din oferta conduce la descalificarea acesteia ca fiind inacceptabila.

3.1. Propunerea tehnica pentru executarea lucrarilor va contine urmatoarele sectiuni:

a) Prezentarea modului de realizare a lucrarilor prin care ofertantul va demonstra ca va presta
toate lucrarile prevazute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor din caietul
de sarcini de la sectiunea I-11l.

b) In plus fata de documentele mentionate la punctul a) se vor prezenta rapoarte de testare
fotometrica (eliberate de un laborator autorizat in conformitate cu SR EN 17025 pentru aceste
masuratori) din care sa rezulte paramentrii fotometrici ai aparatelor de iluminat propuse in cadrul
ofertei pentru toate regimurile de consum redus (dimming).

¢) Se vor prezenta calculele luminotehnice cu aparatele propuse in oferta, in corespondenta cu
calculele luminotehnice prezentate in PTH pentru toate situatiile prezentate si pentru toate regimurile
de functionare (-regimurile de consum redus -dimming).

d) Ofertantii trebuie sa demonstreze capacitatea de a efectua masuratori ale luminatei si a
uniformitatii luminantei atat inainte cat si dupa realizarea investitiei in conformitate cu standardul SR
EN 13201-4. Masuratorile se vor face, cu aparatura specifica si personal atestat, de catre un laborator
ce poseda competente specifice dupa standardul SR EN17025, acreditat pentru masurarea
performantelor aparatelor de iluminat. Dovada se va face prin prezentarea in cadrul ofertei a
acreditarii laboratorului autorizat, propus pentru efectuarea acestor masuratori, precum si
disponibilitatea acestuia pentru efectuarea acestor masuratori pentru aceasta investitie (se va
prezenta declaratia de disponibilitate a laboratorului pentru realizarea masuratorilor mentionate cu
identificarea locatiei in care se realizeaza masuratorile).

e) Declaratia pe proprie raspundere cu privire la asumarea indeplinirii specificatiilor tehnice din
cadrul fiselor tehnice din prezentul caiet de sarcini (Formular nr. 2)

f) Planul de management al calitatii - conform cerintelor din prezentul caiet de sarcini

g) Planul de management al riscurilor - conform cerintelor din prezentul caiet de sarcini

h) Metodologia si Programul de realizare a contractului - conform cerintelor din caietul de
sarcini

i) Prezentarea resurselor umane propuse pentru executia contractului, impreund cu
documentele suport, conform cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

i) Prezentarea infrastructurii tehnice propuse pentru executia contractului, impreuna cu
documentele suport, conform cerintelor din prezentul caiet de sarcini;

k) Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie
raspundere cu privire la respectarea reglementarilor obligatorii in domeniul social si al mediului,
conform prezentului caiet de sarcini (Formular nr. 5);

Informatii detaliate privind reglementdrile care sunt in vigoare la nivel national si se referd la
conditiile de muncad si protectia muncii, securitdtii si sanatdtii in muncd, se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau pe site-ul http.//www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Informatii privind reglementdrile care sunt in vigoare la nivel national si se referd la conditiile
de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legisiatie. :

I) Graficul general de realizare a investitiei din care sa rezulte incadrarea in durata contractului
de achizitie publica.

m) Contractul de lucrari — (Formularul nr. 6 insusit de ofertant)
n) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 (evitarea conflictului de interese) din
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Legea nr. 98/2016 — (Formular nr. 7)

Nr.

Functia pe care o

N le si
vtk detine in cadrul CNP Data si locul nasterii Domiciliul
prenumele
crt. autoritatii
1 Avram Sorin Primar 1810304060031 | 04.03.1981, Lesu, jud. | Sat Lesu, com. Lesu nr.
BN 150A, jud. Bistrita- Nasaud
Folfa Daniel p . 1770402062968 02.04.1977, Lesu, jud. | Sat Lesu, com. Lesu nr. 54,
2 Viceprimar i o
BN jud. Bistrita- Nasaud
Perseca Miluta 2911008060604 | 08.10.1991, Lesu, jud. | Sat Lesu, nr. 186, jud.
3 Secretar o e %
BN Bistrita- Nasaud
s Citand Antonia | Contabil — prin | 2820523060061 23.05.1982, Bistrita, jud. | Bistrita, Bulevardul Decebal.
Daniela Anca contract firma BN nr9, jud. Bistrita-Nasaud
Bosbici Dumitru o ; 1650928062952 28.09.1965, Lesu, jud. | Sat Lesu, com. Lesu nr. 220,
5 Consilier superior 5 o
BN jud. Bistrita-Ndsaud
Lesan Gabriela CoHailiae asanton 2790110062965 10.01.1979, Lesu, jud. | Sat Lesu, nr. 107, jud.
. BN Bistrita- Nis3ud
6 Perseca Miluta Consilier achizitii | 2911008060604 | 08.10.1991, Lesu, jud. | Sat Lesu, nr. 186, jud.
publice BN Bistrita- Nasdud
7 Persecd lonut Consilier 1971031062207 31.10.1997, Lesu, | Sat Lesu, nr. 269, jud.
debutant jud.BN Bistrita- Ndsaud
8 Lesan Daniel Inspector 1771001062953 01.10.1977, Lesu, jud. | Sat Lesu, nr. 107, jud.
superior BN Bistrita- Nasaud
Pop Macedon G e 1780920062978 | 20.09.1978, Lesu, jud.B- | Sat Lunca Lesului, nr. 245,
9 Marian il N com. Lesu, jud. Bistrita-
praan Nasiud
Pralea Maxim s 1670830062959 30.08.1967, Lesu, jud.B- | Sat Lesu, nr. 333, com. Lesu,
10 Referent superior : e
N jud. Bistrita-Nasaud
_Bigiu Fk;;iri s V:,V _1_84121_2b62_265 12.12.1984, Le;ij: ]Ud Sat Lunca Lesului, com. Lesd g
11 Consilier local ; Aok
BN nr. 40, jud. Bistrita- Nasaud
Avram Nechita 2 1680714062971 14.07.1968, Lesu, jud. | Sat Lunca Lesului, com. Lesu
12 Consilier local ; e
BN nr. 221, jud. Bistrita- Nasaud
Bora  Antonia 2730627062950 27.06.1973, Nasaud, | Sat Lunca Lesului, com. Lesu
13 lulia Consilier local jud. BN nr. 248/A, jud. Bistrita-
Nasaud
Bigiu Cornel i 1841108060612 08.11.1984, Lesu, jud. | Sat Lesu, com. Lesu nr. 238,
14 d Consilier local - ; T
Sabin BN jud. Bistrita- Nasaud
Solcan Grigore N 1710809062970 09.08.1971, Lesu, jud. | Sat Lunca Lesului, com. Lesu
15 Consilier local . st
BN nr. 77, jud. Bistrita- Ndsaud
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Dragota Anton el 1580604060778 04.06.1958, Lesu, jud. | Sat Lesu, com. Lesu nr. 148,
16 Consilier local . et
BN jud. Bistrita- Nasaud
Pop loan £y 1711019062951 19.10.1971, Llesu, jud. | Sat Lesu, com. Lesu nr.
17 Consilier local ; e )
BN 264/A, jud. Bistrita- Nasiud
Dragotad Daniel = 1780911062959 11.09.1978, Lesu, jud. | Sat Lesu, com. Lesu nr.
18 Consilier local y g
BN 3058, jud. Bistrita- Nasaud
Suciu loan = 1841121060606 21.11.1984, Ndsdud, | Sat Lunca Lesului, com. Lesu
19 Consilier local ; ; e
jud. BN nr. 259, jud. Bistrita- Nasdud
Todica Radu i 1740830062977 30.08.1974, Lesu, jud. | Sat Lesu, com. Lesu nr.
20 Consilier local : S,
BN 75/A, jud. Bistrita- Nasiud

Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
impreund cu o persoand desemnata din partea Autoritatii Contractante.

Planificarea vizitei se va face la tel./fax: 0263-375093, e-mail: primarialesu@yahoo.com

Potentialii ofertanti care intentioneazd sa viziteze amplasamentul, trebuie s3 transmit3 cu cel putin 2
zile lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anunta
intentia de a participa la vizita.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectusrii
vizitei.

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului/resurse si organizare,
ofertantii urmeaza sa includa o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict
necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice
si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care
face parte obiectul contractului.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnici pe care
le declara ca fiind confidentiale - daca este cazul, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau comerciale,
stabilite conform legii, iar dezviluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor
economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuald. Caracterul
confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.

Cu exceptia eventualelor constrangeri de naturd tehnica si/sau legala, in cazul in care vor exista
limitdri, conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta
va fi declaratd ca fiind neconformd. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta
cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, scop in care solutiile ofertate
in cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

Tn cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constat3 faptul cd nu sunt respectate elemente
ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevdzute in caietul de sarcini),
autoritatea contractantd isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea
executdrii lucrarilor pana la remedierea situatiei constatate.

Autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
valorilor/propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejdrii acesteia impotriva ofertelor
ce contin valori/propuneri/activitati care intrd in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau
care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic
si a resurselor prevazute in ofertd, de natur3 s3 nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini,
vor fi respinse ca neconforme.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin
care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de
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comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, un standard/ agrement tehnic, se va citi si
interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

IV. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiarad va cuprinde pretul total ofertat, valoare fard TVA, precum si urmitoarele
documente:

1) Formularul de propunere financiar3, incluzand toate informatiile solicitate;

2) Documentele de fundamentare a pretului, daca este cazul.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate costurile legate de:

- Executia tuturor lucrdrilor prevazute in listele de cantitdti din cadrul documentatiei de
atribuire, intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare;

- Protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupa finalizarea lucrarilor,

- Procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si echipamentelor
necesare functiondrii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietului de
sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, dacd sunt

sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe car ele implica indeplinirea obligatiilor contractuale,

precum si marja de profit.

Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele:

1. formularul de oferta (formularul nr. 4); lipsa formularului de oferta reprezint3 lipsa ofertei,

respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract;

2. centralizatorul cu lucrdrile executate de asociati, subcontractanti;

3. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

4. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

5. listele cu cantitatile de lucrdri, pe categorii de lucrari (formularul F3);

6. listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice (formularul F4);

7. fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);

8. extrasele de resurse materiale, manoper3, utilaj si transport (formularele C6-C9)
Formularele F1-F4 si C6-C9, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontirii.
Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toat3 perioada
de valabilitate stabilita de cdtre autoritatea contractantd si asumati de ofertant. Cu exceptia erorilor
aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor
fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice in sensul
acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmatoarele situatii:
a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, va fi luat in considerare pretul unitar, iar
pretul total va fi corectat in mod corespunzator;
b) dacd existd o discrepanta intre litere si cifre, va fi luata in considerare valoarea exprimati in litere,
iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.
in vederea compararii unitare a ofertelor, se solicit3 ca toate preturile sa fie exprimate in cifre cu cel
mult doud zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustiri de
preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor previzute explicit in documentatia de
atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri
litigioase intre partile contractante.
Stabilirea ofertei castigatoare se va realiza prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor
admisibile, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezult3 din
modul de indeplinire a contractului de cétre operatorii economici participanti la achizitia direct.

Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare.
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In cazul in care se constata ca una sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale,
autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin intermediul SEAP in
vederea incarcarii electronice a acesteia de catre operatorii economici, caz in care contractul va fi
atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Lipsa formularului de ofertd reprezintd lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in
contract; Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate
pentru indeplinirea contractului de lucrdri. Prezentarea in propunerea financiari, a unui pret superior
valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabil3.

Anexe:
Anexa nr.1 - Proiectul tehnic — partea scrisd si partea desenati, insotit de toate anexele sale.

Intocmit,
Consilier achizitii publice,
Perseca Milyta
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